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1. ВВЕДЕНИЕ
Проект информационно-справочной системы начальника медицинской службы ВМУЗ разрабатывается с целью упрощения служебной деятельности начальника медицинской службы и лечащих врачей, ведущей учет заболеваний курсантов ВМУЗа. 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Разработка проекта информационно-справочной системы начальника медицинской службы ВМУЗ разрабатывается с целью упрощения служебной деятельности начальника медицинской службы и лечащих врачей. Информационно-справочная  система представляет собой программу работающую с поступающими в нее  базами  данных, поэтому ввод данных, получение информации о больном и протекании его болезни сводится к минимальным затратам временного ресурса.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
Система предназначена для автоматизированного составления списков по заболеваниям курсантов на основе введения необходимых данных.

4. ТРЕБОВАНИЕ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ
4.1 ТРЕБОВАНИЕ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Использование данной системы приводит к выполнению следующих функций: 
· Ввод  данных о курсантах
· Ввод данных по категории заболеваний
· Либо ввод Ф.И.О.
· Предоставление о протекании болезни и рекомендации

4.2 ТРЕБОВАНИЕ К НАДЕЖНОСТИ
· Необходимо предусмотреть четкий контроль за вводимыми данными (запрещение вводить текстовую информацию в ячейки, хранящие цифры, и наоборот)
· Предотвращение некорректных действий самого пользователя
· Запрет запуска в непроверенной операционной системе и с другими, непроверенными, программами


4.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
· система должна работать на IBM совместимых ПК;
· минимальные системные требования: Microsoft Windows ХР, Intel Pentium 2 GHz, 512 MB RAM, CD-ROM Drive, SVGA.
4.4 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРОГРАММНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
· система должна работать под управлением семейства ОС Win32;
· программный продукт должен быть создан с помощью одного из возможных языков программирования, таких как Delphi, С++, Visual Basic, также не исключен вариант Web-технологий;
· программный продукт должен использовать данные из БД формата .mdb
· система должна быть оснащена механизмом аутентификации и идентификации пользователя.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированны (сноски, комментарии, справки, встроенные в программу). Программная система должна включать справочную информацию о работе и подсказки пользователю.  
		В составе сопровождающей документации должны быть:
· пояснительная записка;
· программный продукт, его описание;
· форма интерфейса пользователя (фотографии элементов программы).


6. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
В данном разделе технического задания составляется сводная таблица, в которой указываются все стадии и этапы разработки, а также время, необходимое для их выполнения (Таблица 2).

	Стадии разработки
	Этапы работ
	Содержание работ
	Время для выполнения

	1. Техническое задание.
	Обоснование необходимости разработки программы.
	Постановка задачи. Определение предметной области( ) Сбор исходных данных( ). Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы. Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ.
	11.01.10-
11.02.10

	
	Научно-исследовательские работы.
	Определение структуры входных и выходных данных. Предварительный выбор методов решения задач. Определение требований к техническим средствам. Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи.
	12.02.10-24.04.10

	
	Разработка и утверждение технического задания.
	Определение требований к программе. Разработка технико-экономического обоснования разработки программы.  Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на неё. Выбор языков программирования. Согласование и утверждение технического задания.
	25.04.10-04.06.10

	2. Рабочий проект.
	Разработка программы.
	Программирование и отладка программы.
	04.06.10-05.09.10

	
	Разработка программной документации.
	Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.
	04.06.10-25.09.10

	
	Испытания программы.
	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний. Проведение предварительных государственных, межведомственных, приёмо-сдаточных и других видов испытаний. Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.
	06.09.10-25.09.10

	3.Внедрение.
	Подготовка и передача программы.
	Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения и (или) изготовления. Оформление и утверждение акта о передаче программы на сопровождение и (или) изготовление. Передача программы в фонд алгоритмов и программ.
	26.09.10-30.10.10


Таблица 2. Сводная таблица стадий и этапов разработки.
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